
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 202_ года

УТВЕРЖДАЮ:



"____" _____ 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д.47, п.2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Замена пассажирского лифта гп400 на 9 остановок
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 31.05.2022

Сметная стоимость	3675,00	(582,45) тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	155,39	(16,82) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	(20,54)	тыс.руб.
монтажных работ	368,94	(39,93) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1846,46	чел.час.
оборудования	2159,99	(413,79) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5,46	чел.час.
прочих затрат	378,18	(14,84) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	**ФЕРмр01-01-010-03**	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					47,38		47,38		
		4 М					1,42		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		
		ФОТ							47,38		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			42,64		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			21,79		
		Всего по позиции							**113,23**		
2	**ФЕРмр01-01-002-05**	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					458,59		458,59		
		2 ЭМ					325,08		325,08		
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22		
		4 М					13,76		13,76		
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		
		ФОТ							494,81		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			445,33		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			227,61		
		Всего по позиции							**1 470,37**		
3	**ФЕРмр01-02-011-01**	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					36,56		36,56		
		4 М					1,10		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			32,90		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			16,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**87,38**		
4	**ФЕРмр01-01-024-01**	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					294,55		294,55		
		4 М					8,84		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			265,10		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			135,49		
		Всего по позиции							**703,98**		
5	**ФЕРмр01-01-004-01**	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**			**1**					
		1 ОТ					650,86		650,86		
		4 М					19,53		19,53		
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			585,77		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			299,40		
		Всего по позиции							**1 555,56**		
6	**ФЕРмр01-01-014-01**	**Замена балки дверей кабины**	**шт**			**1**					
		ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)									
		1 ОТ					114,75	0,5	57,38		
		4 М					3,44	0,5	1,72		
		ЗТ	чел.-ч	12,5	0,5	6,25					
		Итого по расценке					118,19		59,10		
		ФОТ							57,38		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			51,64		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			26,39		
		Всего по позиции							**137,13**		
7	**ФЕРмр01-01-004-05**	**Замена порога кабины лифта**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					157,93		157,93		
		4 М					4,74		4,74		
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		
		ФОТ							157,93		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			142,14		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			72,65		
		Всего по позиции							**377,46**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**ФЕРмр01-01-006-01**	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					651,89		651,89		
	4	М					19,56		19,56		
		ЗТ	чел.-ч	64,8		64,8					
		Итого по расценке					671,45		671,45		
		ФОТ							651,89		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			586,70		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			299,87		
		Всего по позиции							**1 558,02**		
9	**ФЕРмр01-01-006-04**	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**			**1**					
	1	ОТ					32,59		32,59		
	4	М					0,98		0,98		
		ЗТ	чел.-ч	3,24		3,24					
		Итого по расценке					33,57		33,57		
		ФОТ							32,59		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			29,33		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			14,99		
		Всего по позиции							**77,89**		
12	**ФЕРмр01-01-012-01**	**Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная**	**шт**			**9**					
	1	ОТ					62,89		566,01		
	4	М					1,89		17,01		
		ЗТ	чел.-ч	6,77		60,93					
		Итого по расценке					64,78		583,02		
		ФОТ							566,01		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			509,41		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			260,36		
		Всего по позиции							**1 352,79**		
13	**ФЕРмр01-01-005-01**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**			**9**					
	1	ОТ					288,92		2 600,28		
	2	ЭМ					9,32		83,88		
	4	М					8,67		78,03		
		ЗТ	чел.-ч	31,1		279,9					
		Итого по расценке					306,91		2 762,19		
		ФОТ							2 600,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2 340,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 196,13		
		Всего по позиции							**6 298,57**		
14	**ФЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**			**3**					
	1	ОТ					252,61		757,83		
	4	М					7,58		22,74		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			682,05		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			348,60		
		Всего по позиции							**1 811,22**		
15	**ФЕРмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					82,47		82,47		
	4	М					2,47		2,47		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			74,22		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			37,94		
		Всего по позиции							**197,10**		
16	**ФЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					112,47		112,47		
	4	М					3,37		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			101,22		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			51,74		
		Всего по позиции							**268,80**		
17	**ФЕРмр01-01-009-05**	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					70,66		70,66		
	4	М					2,12		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			63,59		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			32,50		
		Всего по позиции							**168,87**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**ФЕРмр01-01-030-01**	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					208,61		208,61		
		4 М					6,26		6,26		
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			187,75		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			95,96		
		Всего по позиции							**498,58**		
19	**ФЕРмр01-01-023-01**	**Замена направляющих: кабины**	**м**			**27,14**					
		1 ОТ					35,98		976,50		
		4 М					1,08		29,31		
		ЗТ	чел.-ч	3,74		101,5036					
		Итого по расценке					37,06		1 005,81		
		ФОТ							976,50		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			878,85		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			449,19		
		Всего по позиции							**2 333,85**		
20	**ФЕРмр01-01-023-02**	**Замена направляющих: противовеса**	**м**			**27,14**					
		1 ОТ					16,74		454,32		
		4 М					0,50		13,57		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		47,2236					
		Итого по расценке					17,24		467,89		
		ФОТ							454,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			408,89		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			208,99		
		Всего по позиции							**1 085,77**		
21	**ФЕРмр01-01-015-01**	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная (Замена датчика верх- низ)**	**шт**			**2**					
		1 ОТ					46,16		92,32		
		4 М					1,38		2,76		
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			83,09		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			42,47		
		Всего по позиции							**220,64**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**ФЕР46-03-013-45**	**Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**			**2,36**					
	1	ОТ					47,26		111,53		
П,Н	*01.7.17.09*	*Сверла, буры*	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	5,54		13,0744					
		Итого по расценке					47,26		111,53		
		ФОТ							111,53		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			114,88		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			65,80		
		Всего по позиции							**292,21**		
23	**ФЕР46-03-013-58**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45**	**100 отверстий**			**-2,36**					
		Глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
	1	ОТ					1,79	10	-42,24		
П,Н	*01.7.17.09*	*Сверла, буры*	*шт*	*0*	*10*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,21	10	-4,956					
		Итого по расценке					1,79		-42,24		
		ФОТ							-42,24		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-43,51		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-24,92		
		Всего по позиции							**-110,67**		
24	**ФЕР46-03-013-01**	**Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**			**0,2**					
	1	ОТ					42,65		8,53		
П,Н	*01.7.17.09*	*Сверла, буры*	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	5		1					
		Итого по расценке					42,65		8,53		
		ФОТ							8,53		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			8,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,03		
		Всего по позиции							**22,35**		
25	**ФЕР46-03-013-14**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01**	**100 отверстий**			**-0,2**					
		Глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
	1	ОТ					1,54	10	-3,08		
П,Н	*01.7.17.09*	*Сверла, буры*	*шт*	*0*	*10*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,18	10	-0,36					
		Итого по расценке					1,54		-3,08		
		ФОТ							-3,08		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-3,17		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-1,82		
		Всего по позиции							**-8,07**		
26	**ТЦ_102_66_6671065416_10.02.2022_02**	**Анкер распорный М12х100**	**шт.**			**256**	**39,00**	**1,0506**	**1 135,17**	**9,24**	**10 489**
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Цена=46,8/1,20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
27	**ФЕРмр01-01-012-04**	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**			**1**					
	1	ОТ					70,31		70,31		
	4	М					2,11		2,11		
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		
		ФОТ							70,31		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			63,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			32,34		
		Всего по позиции							**168,04**		
28	**ФЕРмр01-02-012-02**	**Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции)**	**шт**			**2**					
	1	ОТ					57,72		115,44		
	4	М					1,73		3,46		
		ЗТ	чел.-ч	6		12					
		Итого по расценке					59,45		118,90		
		ФОТ							115,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			103,90		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			53,10		
		Всего по позиции							**275,90**		
29	**ФЕРмр01-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**			**9**					
	1	ОТ					10,24		92,16		
	4	М					0,31		2,79		
		ЗТ	чел.-ч	1,2		10,8					
		Итого по расценке					10,55		94,95		
		ФОТ							92,16		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			82,94		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			42,39		
		Всего по позиции							**220,28**		
30	**ФЕРмр01-01-036-01**	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**			**2**					
	1	ОТ					109,09		218,18		
	4	М					3,27		6,54		
		ЗТ	чел.-ч	11,34		22,68					
		Итого по расценке					112,36		224,72		
		ФОТ							218,18		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			196,36		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			100,36		
		Всего по позиции							**521,44**		
31	**ФЕРмр01-01-036-01**	**Демонтаж подвесного кабеля**	**кабель**			**1**					
	МДС37 п.3.2.1.	Демонтаж оборудования, ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1	ОТ					109,09	0,3	32,73		
	4	М					3,27	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	11,34	0,3	3,402					
		Итого по расценке					112,36		32,73		
		ФОТ							32,73		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			29,46		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			15,06		
		Всего по позиции							**77,25**		
32	**ФЕРмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**			**1**					
	1	ОТ					143,80		143,80		
	4	М					4,31		4,31		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			129,42		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			66,15		
		Всего по позиции							**343,68**		
33	**ФЕРм10-04-101-15**	**Транспарант световой (табло)**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					19,24		19,24		
	4	М					2,41		2,41		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					21,65		21,65		
		ФОТ							19,24		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			18,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			10,20		
		Всего по позиции							**50,13**		
		Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							10 890,84		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 075,80		
		Эксплуатация машин							408,96		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22		
		Материалы							1 406,08		
		Строительные работы							1 330,99		12 298
		в том числе:									
		оплата труда							74,74		
		материалы							1 135,17		
		накладные расходы							76,99		
		сметная прибыль							44,09		
		Монтажные работы							21 973,93		203 039
		в том числе:									
		оплата труда							9 001,06		
		эксплуатация машин и механизмов							408,96		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		
		материалы							270,91		
		накладные расходы							8 134,51		
		сметная прибыль							4 158,49		
		Итого ФОТ (справочно)							9 112,02		
		Итого накладные расходы (справочно)							8 211,50		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 202,58		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**23 304,92**		**215 337**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							1 135,17		10 489
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение, освещение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**			**0,12**					
		1 ОТ					139,54		16,74		
		4 М					16,79		2,01		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,824					
		Итого по расценке					156,33		18,75		
		ФОТ							16,74		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,24		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,54		
		Всего по позиции							**43,53**		
35	**ФССЦ-24.3.01.02-0011**	**Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм**	**10 м**			**1,214**	**14,99**		**18,20**		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
36	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,07**					
		1 ОТ					50,67		3,55		
		2 ЭМ					3,62		0,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,04		
		4 М					14,48		1,01		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,3773					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0028					
		Итого по расценке					68,77		4,81		
		ФОТ							3,59		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,48		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,83		
		Всего по позиции							**10,12**		
37	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**			**0,05**					
		1 ОТ					59,13		2,96		
		2 ЭМ					5,43		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,04		
		4 М					22,69		1,13		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,3145					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,003					
		Итого по расценке					87,25		4,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							3,00		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,91		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,53		
		Всего по позиции							**8,80**		
38	**ФССЦ-21.1.06.10-0578**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000** (Электротехнические установки на других объектах)	**1000 м**			**0,007**	**7 428,70**		**52,00**		
39	**ФССЦ-21.1.06.10-0579**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000** (Электротехнические установки на других объектах)	**1000 м**			**0,005**	**13 942,81**		**69,71**		
40	**ФССЦ-20.5.02.06-0002**	**Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм** (Электротехнические установки на других объектах)	**10 шт**			**0,1**	**88,00**		**8,80**		
41	**ФССЦ-20.5.02.06-0001**	**Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм** (Электротехнические установки на других объектах)	**10 шт**			**0,2**	**58,30**		**11,66**		
42	**ФЕРр67-4-3**	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**			**0,03**					
		1 ОТ					49,30		1,48		
		2 ЭМ					0,94		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,1896					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0009					
		Итого по расценке					50,24		1,51		
		ФОТ							1,49		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,36		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,72		
		Всего по позиции							**3,59**		
43	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**			**0,03**					
		1 ОТ					676,94		20,31		
		2 ЭМ					18,11		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08		
		4 М					411,88		12,36		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		
		ФОТ							20,39		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,78		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,40		
		Всего по позиции							**63,39**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02**	**Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт**	**шт.**			**3**	**793,00**	**1,0506**	**270,45**	**9,24**	**2 499**
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=951,6/1,20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
45	**ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02**	**Лампа светодиодная, Е27**	**шт.**			**3**	**108,33**	**1,0506**	**36,90**	**9,24**	**341**
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=130/1,20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
46	**ФЕРр67-4-1**	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт**			**0,02**					
	1	ОТ					45,55		0,91		
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,1168					
		Итого по расценке					45,55		0,91		
		ФОТ							0,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,44		
		Всего по позиции							**2,18**		
47	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**			**0,01**					
	1	ОТ					313,47		3,13		
	2	ЭМ					4,77		0,05		
	3	в т.ч. ОТм					0,64		0,01		
	4	М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		
		Всего по позиции							**8,89**		
48	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт**			**0,1**	**68,00**		**6,80**		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
49	**ФЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**			**0,01**					
	1	ОТ					342,84		3,43		
	2	ЭМ					4,77		0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01		
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		
		Всего по позиции							**9,63**		
50	**ФССЦ-20.4.03.05-0004**	**Розетка открытой проводки с заземлением**	**100 шт**			**0,01**	**899,00**		**8,99**		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
51	**ФЕРм08-02-472-02**	**Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой**	**100 м**			**0,1**					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ					135,36	0,3	4,06		
		2 ЭМ					58,09	0,3	1,74		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	0,3	0,15		
		4 М					894,60	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,3	0,432					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,3	0,012					
		Итого по расценке					1 088,05		5,80		
		ФОТ							4,21		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,15		
		Всего по позиции							**12,03**		
52	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**			**0,1**					
		1 ОТ					155,10		15,51		
		2 ЭМ					54,28		5,43		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,43		
		4 М					508,92		48,59		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,65					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,034					
		Итого по расценке					695,25		69,53		
		ФОТ							15,94		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,46		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,13		
		Всего по позиции							**93,12**		
53	**ФССЦ-08.3.07.01-0035**	**Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп**	**т**			**0,0078**	**6 159,22**		**48,04**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Шахта лифта											
54	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**			**0,1357**					
		1 ОТ					75,19		10,20		
		2 ЭМ					0,31		0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	9,64		1,308148					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,001357					
		Итого по расценке					75,50		10,24		
		ФОТ							10,22		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,30		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,91		
		Всего по позиции							**24,45**		
55	**ФЕРм08-02-401-01**	**Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта**	**100 м**			**0,1357**					
		1 ОТ					388,03		52,66		
		2 ЭМ					52,26		7,09		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,68		
		4 М					189,82		25,76		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		5,601696					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,05428					
		Итого по расценке					630,11		85,51		
		ФОТ							53,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			51,74		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,20		
		Всего по позиции							**164,45**		
56	**ФЕРм08-02-401-01**	**Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (жгут + розетка)**	**100 м**			**0,3214**					
		1 ОТ					388,03		124,71		
		2 ЭМ					52,26		16,80		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,61		
		4 М					189,82		61,01		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		13,267392					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,12856					
		Итого по расценке					630,11		202,52		
		ФОТ							126,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			122,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			64,42		
		Всего по позиции							**389,47**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	**ФССЦ-21.1.06.10-0579**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000**	**1000 м**			**0,03214**	**13 942,81**		**448,12**		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
58	**ФЕРмр01-01-035-10**	**Заготовка жгута (до 10 жил)**	**м**			**32,14**					
		1 ОТ					4,23		135,95		
		4 М					0,13		4,18		
		ЗТ	чел.-ч	0,44		14,1416					
		Итого по расценке					4,36		140,13		
		ФОТ							135,95		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			122,36		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			62,54		
		Всего по позиции							**325,03**		
59	**ФЕРм08-02-472-02**	**Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой**	**100 м**			**0,3988**					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ					135,36	0,3	16,19		
		2 ЭМ					58,09	0,3	6,95		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	0,3	0,60		
		4 М					894,60	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,3	1,722816					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,3	0,047856					
		Итого по расценке					1 088,05		23,14		
		ФОТ							16,79		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,29		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,56		
		Всего по позиции							**47,99**		
60	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**			**0,3988**					
		1 ОТ					155,10		61,85		
		2 ЭМ					54,28		21,65		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		1,70		
		4 М					508,92		193,76		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		6,5802					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,135592					
		Итого по расценке					695,25		277,26		
		ФОТ							63,55		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			61,64		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,41		
		Всего по позиции							**371,31**		
61	**ФССЦ-08.3.07.01-0035**	**Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп**	**т**			**0,031106**	**6 159,22**		**191,59**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах)									
62	**ФЕРр67-4-1**	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт**			**0,02**					
		1 ОТ					45,55		0,91		
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,1168					
		Итого по расценке					45,55		0,91		
		ФОТ							0,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,44		
		Всего по позиции							**2,18**		
63	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (кнопка стоп)**	**100 шт**			**0,01**					
		1 ОТ					313,47		3,13		
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01		
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		
		Всего по позиции							**8,89**		
64	**ФЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**			**0,01**					
		1 ОТ					342,84		3,43		
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01		
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		
		Всего по позиции							**9,63**		
65	**ФССЦ-20.4.03.05-0004**	**Розетка открытой проводки с заземлением**	**100 шт**			**0,01**	**899,00**		**8,99**		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Освещение шахты											
66	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**			**0,2714**					
		1 ОТ					75,19		20,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					0,31		0,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,616296					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,002714					
		Итого по расценке					75,50		20,49		
		ФОТ							20,45		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			18,61		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,82		
		Всего по позиции							**48,92**		
67	**ФЕРм08-02-403-02**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий**	**100 м**			**0,3214**					
		1 ОТ					125,96		40,48		
		2 ЭМ					3,62		1,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,16		
		4 М					33,20		10,67		
		ЗТ	чел.-ч	13,4		4,30676					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,012856					
		Итого по расценке					162,78		52,31		
		ФОТ							40,64		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,42		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,73		
		Всего по позиции							**112,46**		
68	**ФССЦ-21.1.06.10-0578**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000**	**1000 м**			**0,03214**	**7 428,70**		**238,76**		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
69	**ФССЦ-20.5.02.06-0001**	**Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм**	**10 шт**			**1,1**	**58,30**		**64,13**		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
70	**ФЕРр67-4-3**	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**			**0,11**					
		1 ОТ					49,30		5,42		
		2 ЭМ					0,94		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,05		
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,6952					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0033					
		Итого по расценке					50,24		5,52		
		ФОТ							5,47		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4,98		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**13,13**		
71	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**			**0,11**					
		1 ОТ					676,94		74,46		
		2 ЭМ					18,11		1,99		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,28		
		4 М					411,88		45,31		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		7,5064					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,022					
		Итого по расценке					1 106,93		121,76		
		ФОТ							74,74		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			72,50		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,12		
		Всего по позиции							**232,38**		
72	**ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02**	**Светильник НПБ 1402 белый/овал с решеткой 60Вт**	**шт.**			**11**	**424,67**	**1,0506**	**531,17**	**9,24**	**4 908**
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=509,6/1,20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
73	**ТЦ_102_66_6678056795_10.02.2022_02**	**Лампа светодиодная, Е27**	**шт.**			**11**	**108,33**	**1,02**	**131,49**	**9,24**	**1 215**
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=130/1,20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 242,03		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							621,88		
		Эксплуатация машин							64,32		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,93		
		Материалы							2 555,83		
		Строительные работы							1 064,46		9 836
		в том числе:									
		оплата труда							39,33		
		эксплуатация машин и механизмов							0,25		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,12		
		материалы							970,01		
		накладные расходы							35,91		
		сметная прибыль							18,96		
		Монтажные работы							3 086,91		28 523
		в том числе:									
		оплата труда							582,55		
		эксплуатация машин и механизмов							64,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,81		
		материалы							1 585,82		
		накладные расходы							561,21		
		сметная прибыль							293,26		
		Итого ФОТ (справочно)							627,81		
		Итого накладные расходы (справочно)							597,12		
		Итого сметная прибыль (справочно)							312,22		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**4 151,37**		**38 359**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							970,01		8 963
Раздел 3. Строительные работы											
74	**ФЕР09-04-012-01**	**Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)**	**м2**			**2,6395**					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					23,81	0,7	43,99		
		2 ЭМ					14,41	0,7	26,62		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	3,64		
		4 М					25,72	0	0,00		
П,Н	*01.7.04.07*	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*	*0*	*0*					
Н	*07.1.01.03*	*Блоки дверные металлические*	*м2*	*1*	*0*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	4,43436					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,3141005					
		Итого по расценке					63,94		70,61		
		ФОТ							47,63		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			44,30		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			29,53		
		Всего по позиции							**144,44**		
75	**ФЕР09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)**	**м2**			**2,6395**					
		1 ОТ					23,81		62,85		
		2 ЭМ					14,41		38,04		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		5,20		
		4 М					25,72		48,67		
П,Н	*01.7.04.07*	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*		*0*					
Н	*07.1.01.03*	*Блоки дверные металлические*	*м2*	*1*		*2,6395*					
		ЗТ	чел.-ч	2,4		6,3348					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,448715					
		Итого по расценке					56,66		149,56		
		ФОТ							68,05		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			63,29		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			42,19		
		Всего по позиции							**255,04**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	**ФССЦ-14.5.01.10-0029**	**Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)** (Строительные металлические конструкции)	**шт**			**4**	**110,11**		**440,44**		
77	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки потолков**	**100 м2**			**0,06972**					
		1 ОТ					209,09		14,58		
		2 ЭМ					3,13		0,22		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,09		
		4 М					17,63		1,23		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,687224					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,006972					
		Итого по расценке					229,85		16,03		
		ФОТ							14,67		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			13,06		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,45		
		Всего по позиции							**35,54**		
78	**ФЕРр61-4-9**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**			**0,02988**					
		1 ОТ					2 029,64		60,65		
		2 ЭМ					22,51		0,67		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,29		
		4 М					1 197,22		35,77		
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,1009944*					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		6,7609476					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0215136					
		Итого по расценке					3 249,37		97,09		
		ФОТ							60,94		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			54,24		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,81		
		Всего по позиции							**178,14**		
79	**ФЕР15-04-005-02**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску**	**100 м2**			**0,099614**					
		1 ОТ					138,14		13,76		
		2 ЭМ					6,22		0,62		
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					47,69		4,75		
	Н	*14.3.02.01* *Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0051799*					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,5340556					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0099614					
		Итого по расценке					192,05		19,13		
		ФОТ							13,88		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 НР Отделочные работы	%	100		100			13,88		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 СП Отделочные работы	%	49		49			6,80		
		Всего по позиции							**39,81**		
80	**ФССЦ-14.3.02.01-0382**	**Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная** (Строительные металлические конструкции)	**т**			**0,0052**	**11 210,68**		**58,30**		
81	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)**	**100 м2**			**0,090575**					
		1 ОТ					282,66		25,60		
		2 ЭМ					43,61		3,95		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,55		
		4 М					8,54		0,77		
	Н	*04.3.01.09* *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,184773*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		3,22447					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,1150303					
		Итого по расценке					334,81		30,32		
		ФОТ							27,15		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 НР Полы	%	112		112			30,41		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 СП Полы	%	65		65			17,65		
		Всего по позиции							**78,38**		
82	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200** (Строительные металлические конструкции)	**м3**			**0,1848**	**600,00**		**110,88**		
83	**ФЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01**	**100 м2**			**0,03**					
		До 50мм под лебедку ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ					3,49	6	0,63		
		2 ЭМ					7,56	6	1,36		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,51		
	Н	*04.3.01.09* *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,51*	*6*	*0,0918*					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,0792					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,0378					
		Итого по расценке					11,05		1,99		
		ФОТ							1,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			1,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			0,74		
		Всего по позиции							**4,01**		
84	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200** (Строительные металлические конструкции)	**м3**			**0,0918**	**600,00**		**55,08**		
85	**ФЕР13-03-003-21**	**Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133**	**100 м2**			**0,090575**					
		1 ОТ					48,80		4,42		
		2 ЭМ					6,01		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,02		
		4 М					235,25		21,31		
		ЗТ	чел.-ч	5,38		0,4872935					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0018115					
		Итого по расценке					290,06		26,27		
		ФОТ							4,44		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			4,17		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2,26		
		Всего по позиции							**32,70**		
86	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки стен**	**100 м2**			**0,2247**					
		1 ОТ					209,09		46,98		
		2 ЭМ					3,13		0,70		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,30		
		4 М					17,63		3,96		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		5,43774					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,02247					
		Итого по расценке					229,85		51,64		
		ФОТ							47,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			20,80		
		Всего по позиции							**114,52**		
87	**ФЕРр61-2-3**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**			**0,0963**					
		1 ОТ					1 294,18		124,63		
		2 ЭМ					20,94		2,02		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,87		
		4 М					1 123,73		108,22		
	Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*	*0,325494*					
			ЗТ	чел.-ч	146,07	14,066541					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,064521					
		Итого по расценке					2 438,85		234,87		
		ФОТ							125,50		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			111,70		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			55,22		
		Всего по позиции							**401,79**		
88	**ФЕР15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**			**0,321024**					
		1 ОТ					123,79		39,74		
		2 ЭМ					5,57		1,79		
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,34		
		4 М					43,35		13,92		
	Н *14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0166932*					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		4,4301312					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0288922					
		Итого по расценке					172,71		55,45		
		ФОТ							40,08		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			40,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			19,64		
		Всего по позиции							**115,17**		
89	**ФССЦ-14.3.02.01-0383**	**Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224**	**т**			**0,0167**	**11 492,65**		**191,93**		
		(Строительные металлические конструкции)									
90	**ФЕРр61-7-1**	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных**	**100 м2**			**0,00005**					
		1 ОТ					3 436,05		0,17		
		2 ЭМ					36,26		0,00		
		3 в т.ч. ОТм					15,66		0,00		
		4 М					2 279,65		0,11		
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*8,1*		*0,000405*					
		ЗТ	чел.-ч	383,06		0,019153					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,000058					
		Итого по расценке					5 751,96		0,28		
		ФОТ							0,17		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			0,15		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			0,07		
		Всего по позиции							**0,50**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	**ФЕР15-04-030-02**	**Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (монтажная балка)**	**100 м2**			**0,04**					
		1 ОТ					98,35		3,93		
		2 ЭМ					2,28		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02		
		4 М					104,50		4,18		
	Н *14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0273*		*0,001092*					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		
		ФОТ							3,95		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			3,95		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			1,94		
		Всего по позиции							**14,09**		
92	**ФССЦ-14.4.04.08-0005**	**Эмаль ПФ-115, черная** (Отделочные работы)	**т**			**0,001092**	**20 725,69**		**22,63**		
94	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок)**	**100 м2**			**0,027666**					
		1 ОТ					282,66		7,82		
		2 ЭМ					43,61		1,21		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,47		
		4 М					8,54		0,24		
	Н *04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,0564386*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,9849096					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0351358					
		Итого по расценке					334,81		9,27		
		ФОТ							8,29		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			9,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			5,39		
		Всего по позиции							**23,94**		
95	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200** (Строительные металлические конструкции)	**м3**			**0,0564**	**600,00**		**33,84**		
96	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**			**0,227401**					
		1 ОТ					397,50		90,39		
		2 ЭМ					112,75		25,64		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,87		
		4 М					81,96		18,64		
	Н *07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,227401*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	46,6		10,5968866					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0704943					
		Итого по расценке					592,21		134,67		
		ФОТ							91,26		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			84,87		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			56,58		
		Всего по позиции							**276,12**		
97	**ТЦ_102_66_6674555852_12.01.2021_02**	**Комплект обрамлений дверей шахты**	**комплект**			**9**	**7 865,00**	**1,037725**	**7 949,68**	**9,24**	**73 455**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=9438/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
99	**ФЕР09-03-029-01**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**			**0,008243**					
	1	ОТ					271,66		2,24		
	2	ЭМ					671,33		5,53		
	3	в т.ч. ОТм					78,48		0,65		
	4	М					88,49		0,73		
П,Н	*01.7.15.03-0042*	*Болты с гайками и шайбами строительные*	*кг*	*0*		*0*					
Н	*07.2.05.01*	*Лестницы маршевые, ширина 6 мм*	*т*	*1*		*0,008243*					
		ЗТ	чел.-ч	28,9		0,2382227					
		ЗТм	чел.-ч	5,83		0,0480567					
		Итого по расценке					1 031,48		8,50		
		ФОТ							2,89		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1,79		
		Всего по позиции							**12,98**		
101	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**0,600525**	**42,98**		**25,81**		
102	**ФССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**			**0,600525**	**13,38**		**8,04**		
		Итоги по разделу 3 Строительные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							9 810,51		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							542,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							142,85		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							14,94		
		Материалы							9 125,28		
		Строительные работы							2 674,12		24 708
		Строительные работы							2 648,31		24 470
		в том числе:									
		оплата труда							542,38		
		эксплуатация машин и механизмов							117,04		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,94		
		материалы							1 175,60		
		накладные расходы							519,43		
		сметная прибыль							293,86		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							25,81		238
		Монтажные работы							7 949,68		73 455
		в том числе:									
		материалы							7 949,68		
		Итого ФОТ (справочно)							557,32		
		Итого накладные расходы (справочно)							519,43		
		Итого сметная прибыль (справочно)							293,86		
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**10 623,80**		**98 163**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							7 949,68		73 455
Раздел 4. Пластиковые окна											
103	**ФЕРр56-1-1**	**Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**			**0,01**					
		1 ОТ					1 051,72		10,52		
		2 ЭМ					97,07		0,97		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,09		
	Н	*999-9900* *Строительный мусор*	*т*	*10,66*		*0,1066*					
		ЗТ	чел.-ч	128,73		1,2873					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,007					
		Итого по расценке					1 148,79		11,49		
		ФОТ							10,61		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,99		
		Всего по позиции							**26,03**		
104	**ФЕРр56-2-2**	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	**100 м2**			**0,0196**					
		1 ОТ					369,80		7,25		
		2 ЭМ					29,07		0,57		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		0,25		
	Н	*999-9900* *Строительный мусор*	*т*	*3,42*		*0,067032*					
		ЗТ	чел.-ч	46,11		0,903756					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,018228					
		Итого по расценке					398,87		7,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							7,50		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,75		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,53		
		Всего по позиции							**18,10**		
105	**ФЕР10-01-034-05**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2**			**0,0196**					
		1 ОТ					1 639,19		32,13		
		2 ЭМ					270,55		5,30		
		3 в т.ч. ОТм					61,81		1,21		
		4 М					8 164,54		160,02		
	Н *11.3.02.03*	*Блоки оконные пластиковые*	*м2*	*100*		*1,96*					
		ЗТ	чел.-ч	187,55		3,67598					
		ЗТм	чел.-ч	5,04		0,098784					
		Итого по расценке					10 074,28		197,45		
		ФОТ							33,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			36,01		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			18,34		
		Всего по позиции							**251,80**		
106	**ФССЦ-11.3.02.01-0031**	**Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2**	**м2**			**1,96**	**3 061,85**		**6 001,23**		
		(Деревянные конструкции)									
107	**ФЕРр58-20-1**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**			**0,014**					
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ					353,23		4,95		
		2 ЭМ					5,13		0,07		
		3 в т.ч. ОТм					1,54		0,02		
		4 М					96,05	0	0,00		
	Н *08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*	*0*	*0*					
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*	*0*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	41,41		0,57974					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,00168					
		Итого по расценке					454,41		5,02		
		ФОТ							4,97		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			4,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			2,29		
		Всего по позиции							**11,78**		
		Итоги по разделу 4 Пластиковые окна :									
		Итого прямые затраты (справочно)							6 223,01		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							54,85		
		Эксплуатация машин							6,91		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,57		
		Материалы							6 161,25		
		Строительные работы							6 308,94		58 295
		в том числе:									
		оплата труда							54,85		
		эксплуатация машин и механизмов							6,91		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,57		
		материалы							6 161,25		
		накладные расходы							56,78		
		сметная прибыль							29,15		
		Итого ФОТ (справочно)							56,42		
		Итого накладные расходы (справочно)							56,78		
		Итого сметная прибыль (справочно)							29,15		
		Итого по разделу 4 Пластиковые окна							**6 308,94**		**58 295**
Раздел 5. Материалы											
108	**ТЦ_102_66_6685083180_13.01.2021_02**	**Дверь БРОНЯ EI-60**	**шт.**			**1**	**27 300,00**	**1,037725**	**3 066,02**	**9,24**	**28 330**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=32760/1,20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
109	**ТЦ_102_66_6685083180_13.01.2021_02**	**Люк БРОНЯ EI-60**	**шт.**			**1**	**21 125,00**	**1,037725**	**2 372,51**	**9,24**	**21 922**
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=25350/1,20									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Итоги по разделу 5 Материалы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 438,53		
		в том числе:									
		Материалы							5 438,53		
		Строительные работы							5 438,53		50 252
		в том числе:									
		материалы							5 438,53		
		Итого по разделу 5 Материалы							**5 438,53**		**50 252**
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							5 438,53		50 252
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи											
110	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)**	**шт**			**2**					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					5,16	0,3	3,10		
		4 М					1,09	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		Итого по расценке					6,25		3,10		
		ФОТ							3,10		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2,79		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,43		
		Всего по позиции							**7,32**		
111	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты)**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					5,16		5,16		
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			4,64		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2,37		
		Всего по позиции							**13,26**		
112	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Лифтовой блок)**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					5,16		5,16		
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			4,64		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2,37		
		Всего по позиции							**13,26**		
113	**ФЕРм10-04-101-07**	**Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)**	**шт**			**1**					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44		
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		
		Всего по позиции							**13,49**		
114	**ФЕРм10-04-101-07**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					18,14		18,14		
		4 М					12,63		12,63		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		30,77		
		ФОТ							18,14		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		
		Всего по позиции							**57,61**		
115	**ФЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					8,08		8,08		
		4 М					1,88		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		
		ФОТ							8,08		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		
		Всего по позиции							**20,95**		
116	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**			**0,05**					
		1 ОТ					157,81		7,89		
		2 ЭМ					66,59		3,33		
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37		
		4 М					512,43		25,62		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		
		ФОТ							8,26		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		
		Всего по позиции							**48,07**		
117	**ФССЦ-21.2.02.05-0101**	**Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм (от датчика проникновения до станции)**	**1000 м**			**0,005**	**480,00**		**2,40**		
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
118	**ФЕРм11-04-028-01**	**Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.**	**шт**			**6**					
	1	ОТ					2,07		12,42		
	4	М					0,04		0,24		
		ЗТ	чел.-ч	0,22		1,32					
		Итого по расценке					2,11		12,66		
		ФОТ							12,42		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			11,80		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			6,58		
		Всего по позиции							**31,04**		
119	**ФЕРм10-02-042-05**	**Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3**	**компл**			**1**					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ					426,36	0,7	298,45		
	4	М					8,53	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	33	0,7	23,1					
		Итого по расценке					434,89		298,45		
		ФОТ							298,45		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			268,61		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			137,29		
		Всего по позиции							**704,35**		
		Итоги по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :									
		Итого прямые затраты (справочно)							412,12		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							363,84		
		Эксплуатация машин							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		Материалы							44,95		
		Монтажные работы							911,75		8 425
		в том числе:									
		оплата труда							363,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,37		
		материалы							44,95		
		накладные расходы							329,58		
		сметная прибыль							170,05		
		Итого ФОТ (справочно)							364,21		
		Итого накладные расходы (справочно)							329,58		
		Итого сметная прибыль (справочно)							170,05		
		Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи							**911,75**		**8 425**
Раздел 7. Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты											
120	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**			**1**					
		1 ОТ					662,46		662,46		
		4 М					19,87		19,87		
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		
		ФОТ							662,46		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		
		Всего по позиции							**1 411,04**		
121	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**			**7**					
		1 ОТ					66,00		462,00		
		4 М					1,98		13,86		
		ЗТ	чел.-ч	4,68		32,76					
		Итого по расценке					67,98		475,86		
		ФОТ							462,00		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			341,88		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			166,32		
		Всего по позиции							**984,06**		
122	**ФЕРмр01-05-006-01**	**Экспертиза лифта на две остановки**	**лифт**			**1**					
		1 ОТ					975,53		975,53		
		4 М					29,27		29,27		
		ЗТ	чел.-ч	61,5		61,5					
		Итого по расценке					1 004,80		1 004,80		
		ФОТ							975,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			721,89		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			351,19		
		Всего по позиции							**2 077,88**		
123	**ФЕРмр01-05-006-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01**	**остановка**			**7**					
	1	ОТ					35,63		249,41		
	4	М					1,07		7,49		
		ЗТ	чел.-ч	2,3		16,1					
		Итого по расценке					36,70		256,90		
		ФОТ							249,41		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			184,56		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			89,79		
		Всего по позиции							**531,25**		
124	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**			**1**					
	1	ОТ					470,65		470,65		
	4	М					14,12		14,12		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		
		Всего по позиции							**1 002,48**		
		Итоги по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 904,66		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 820,05		
		Материалы							84,61		
		Монтажные работы							6 006,71		55 502
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							6 006,71		55 502
		в том числе:									
		оплата труда							2 820,05		
		материалы							84,61		
		накладные расходы							2 086,83		
		сметная прибыль							1 015,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							2 820,05		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 086,83		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 015,22		
		Итого по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты							**6 006,71**		**55 502**
Раздел 8. ПНР											
125	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**			**1**					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15		
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		
		ФОТ							6 945,15		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		
		Всего по позиции							**14 584,81**		
126	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**			**-1**					
		1 ОТ					136,28		-136,28		
		ЗТ	чел.-ч	10,37		-10,37					
		Итого по расценке					136,28		-136,28		
		ФОТ							-136,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			-100,85		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			-49,06		
		Всего по позиции							**-286,19**		
127	**ФЕРп01-10-002-01**	**Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)**	**участок**			**1**					
		ПЗ=0,9317 (ОЗП=0,9317; ЭМ=0,9317 к расх.; ЗПМ=0,9317; МАТ=0,9317 к расх.; ТЗ=0,9317; ТЗМ=0,9317)									
		1 ОТ					274,77	0,9317	256,00		
		ЗТ	чел.-ч	23,49	0,9317	21,885633					
		Итого по расценке					274,77		256,00		
		ФОТ							256,00		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			189,44		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			92,16		
		Всего по позиции							**537,60**		
		Итоги по разделу 8 ПНР :									
		Итого прямые затраты (справочно)							7 064,87		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							7 064,87		
		Прочие затраты							14 836,22		378 175
		Пусконаладочные работы							14 836,22		378 175
		в том числе:									
		оплата труда							7 064,87		
		накладные расходы							5 228,00		
		сметная прибыль							2 543,35		
		Итого ФОТ (справочно)							7 064,87		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 228,00		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 543,35		
		Итого по разделу 8 ПНР							**14 836,22**		**378 175**
Раздел 9. Оборудование											
129 О	**ТЦ_101_66_5051000880_21.10.2020_02**	**Лифт пассажирский г/п400кг на 9 остановок**				**1**	**2 085 579,83**	**1,03**	**411 522,41**	**5,22**	**2 148 147**
		(Оборудование)									
		Цена=2502695,8/1,20									
		Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 2000 до 4000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. ПЗ=3%									
130 О	**ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02**	**Лифтовой блок v6.0**				**1**	**9 533,33**	**1,04236**	**1 903,64**	**5,22**	**9 937**
		(Оборудование)									
		Цена=11440/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
131 О	**ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02**	**Переговорное устройтво крыши кабины лифта ПУ**				**1**	**964,17**	**1,04236**	**192,53**	**5,22**	**1 005**
		(Оборудование)									
		Цена=1157/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
132 О	**ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02**	**Монтажный комплект МК ЛБ 6**				**1**	**595,83**	**1,04236**	**118,97**	**5,22**	**621**
		(Оборудование)									
		Цена=715/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
133 О	**ТЦ_103_66_5401144062_11.02.2022_02**	**Микрофонный усилитль МУ**				**1**	**270,83**	**1,04236**	**54,02**	**5,22**	**282**
		(Оборудование)									
		Цена=325/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Итоги по разделу 9 Оборудование :									
		Оборудование							413 791,57		2 159 992
		Итого по разделу 9 Оборудование							**413 791,57**		**2 159 992**
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ							413 791,57		2 159 992
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							45 986,57		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							20 543,67		
		Эксплуатация машин							626,37		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							59,03		
		Материалы							24 816,53		
		Строительные работы							16 817,04		155 389
1		Строительные работы							16 791,23	9,24	155 151
		в том числе:									
		оплата труда							711,30		
		эксплуатация машин и механизмов							124,20		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,63		
		материалы							14 880,56		
		накладные расходы							689,11		
		сметная прибыль							386,06		
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							25,81	9,24	238
		Монтажные работы							39 928,98		368 944
1		Монтажные работы							33 922,27	9,24	313 442
		в том числе:									
		оплата труда							9 947,45		
		эксплуатация машин и механизмов							476,36		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							42,40		
		материалы							9 851,36		
		накладные расходы							9 025,30		
		сметная прибыль							4 621,80		
1		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							6 006,71	9,24	55 502
		в том числе:									
		оплата труда							2 820,05		
		материалы							84,61		
		накладные расходы							2 086,83		
		сметная прибыль							1 015,22		
3		Оборудование							413 791,57	5,22	2 159 992
		Прочие затраты							14 836,22		378 175
2		Пусконаладочные работы							14 836,22	25,49	378 175
		в том числе:									
		оплата труда							7 064,87		
		накладные расходы							5 228,00		
		сметная прибыль							2 543,35		
		Итого							**485 373,81**		**3 062 500**
		Итого ФОТ (справочно)							20 602,70		
		Итого накладные расходы (справочно)							17 029,24		
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 566,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 20%							97 074,76		612 500,00
		ВСЕГО по смете							**582 448,57**		**3 675 000,00**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									143 159
		оборудование отсутствующее в СНБ									2 159 992

Составил: (Налобина Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (Зенков Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]